

Szanowni Państwo,

W związku z planowanym wszczęciem postępowania dot. wyboru dostawcy w zakresie zaprojektowania, dostawy, montażu i uruchomienia nowej oczyszczalni gazu wielkopieczowego, poniżej przedstawiamy najważniejsze założenia, kroki oraz zasady współpracy.

W związku z faktem, iż postępowanie będzie realizowane w ramach umowy o dofinansowanie, procedura wyboru dostawcy musi być przeprowadzona zgodnie z zasadami z nich wynikającymi, np. w zakresie wyznaczonego terminu składania ofert, terminu uzupełnienia do oferty czy konieczności spełnienia warunków dopuszczających, zakresu możliwych do negocjacji zapisów.

W celu usprawnienia procesu wyboru oferenta oraz zaplanowania dostępności kadry oferenta biorącej udział w przygotowaniu oferty (jak również uczestnictwa w wizji lokalnej czy przygotowaniu niezbędnych uzupełnień do oferty), prosimy o zapoznanie się z zasadami współpracy w najbliższych tygodniach. Opisane poniżej zasady stanowią wyłącznie podsumowanie najważniejszych założeń. Całość zasad, które formalizują wybór dostawcy została ujęta w treści Regulaminu dokonywania zamówień oraz zapytania ofertowego wraz z załącznikami.

W związku również z obostrzeniami i rygorami sanitarnymi wynikającymi z sytuacją pandemii koronawirusa oraz wewnętrznymi rygorami Spółki w zakresie organizacji pracy oraz w wychodząc naprzeciw potrzebom oferentów w zakresie planowana dostępności swoich pracowników, Zamawiający przygotował pakiet organizacyjnych rozwiązań dla oferentów zainteresowanych wzięciem udziału w przedmiotowym postępowaniu.

Pierwszym rozwiązaniem jest możliwość przeprowadzenia wizji lokalnej w trybie zdalnym.

Drugim rozwiązaniem jest przygotowane przez Zamawiającego nagranie dot. istniejącej infrastruktury Spółki na Oddziale w Dąbrowie Górniczej oraz specyficznych uwarunkowań technicznych mogących wpływać na realizację przedmiotu zamówienia.

Poniżej przedstawiamy szacunkowy kalendarz dalszego postępowania:

- Oficjalne wszczęcie postępowania: 17 listopada 2020r.
- Planowany termin składania ofert: 18 grudnia 2020r. (termin, złożenie oferty po tym terminie spowoduje jej odrzucenie)
- Planowany termin oceny i uzupełnienia ofert: od 19 grudnia do 22 stycznia 2021 r.
- Planowany termin podjęcia negocjacji:
Luty 2021
- Planowany termin podpisania umowy:
Marzec 2021
- Planowany termin rozpoczęcia realizacji przedmiotu zamówienia:
Niezwłocznie po podpisaniu umowy

Informujemy, że w celu usprawnienia prac, postępowanie będzie prowadzone równolegle w dwóch językach: języku polskim oraz języku angielskim. Oferent zadecyduje, w którym języku przygotowuje ofertę.

Niezależnie od wybranego języka przygotowania oferty AMP wymaga przesłania ofert w języku polskim i angielskim w terminie do 22 stycznia 2021

Przygotowana oferta może być złożona w wersji elektronicznej na wskazany w zapytaniu ofertowym adres mailowy bądź w wersji papierowej. Możliwość złożenia oferty papierowej w siedzibie Spółki wymaga wcześniejszego uzgodnienia tej formy z przedstawicielem AMP.

Komunikacja pomiędzy AMP a oferentami będzie następowała poprzez pocztę elektroniczną oraz kontakt telefoniczny z wyznaczonymi osobami kontaktowymi po stronie AMP wskazanymi w zapytaniu ofertowym.

Wiodącym dokumentem, w ramach którego prowadzone jest postępowanie jest zapytanie ofertowe wraz z załącznikami. W treści specyfikacji technicznej (stanowiącej załącznik do zapytania ofertowego) został wskazany zakres planowanych do zlecenia usług i dostaw. Oferta musi odnosić się do wskazanego zakresu i wskazywać stałą, ryczałtową cenę za wykonanie przedmiotu zamówienia.

Bardzo istotnym elementem planowanego postępowania jest sposób dokonania oceny złożonych ofert. Ocena będzie składała się z dwóch etapów:

- Weryfikacji spełnienia warunków dopuszczających, których spełnienie jest wymagane z punktu widzenia możliwości dalszej oceny ofert. Niespełnienie przez oferenta wskazanych wymogów będzie oznaczało, iż oferta zostanie odrzucona i nie będzie podlegała dalszej ocenie. Weryfikacja zostanie dokonana na podstawie listy sprawdzającej wskazanej w pkt. IV.2 zapytania ofertowego;
- Ocena złożonych ofert względem kryteriów punktowanych, w tym: cena, warunki techniczne oraz termin gotowości wydmuchania pieca.

W przypadku ew. braków, niespójności czy wątpliwości, Spółka będzie wyznaczała oferentowi termin na przedłożenie wymaganych uzupełnień. Przekroczenie terminu dostarczenia wymaganych dokumentów spowoduje konieczność odrzucenia oferty.

Wszyscy oferenci, którzy zostali zweryfikowani pozytywnie w zakresie wymogów dopuszczających oraz formalnych zostaną zaproszeni do negocjacji.

Po przeprowadzeniu negocjacji oferenci zostaną poproszeni o złożenie zaktualizowanej oferty w zakresie wyżej wskazanych parametrów.

W przypadku pojawienia się wątpliwości dot. treści dokumentów, prosimy o kontakt mailowy z przedstawicielami AMP wskazanymi w treści zapytania ofertowego.

Z poważaniem,

Zespół Projektu

L.p.	Etap postępowania	Szacunkowe terminy	Kluczowe aspekty dla oferenta
1	Składanie ofert	30 dni od upublicznienia zapytania ofertowego	<ol style="list-style-type: none"> 1. Podpisanie umowy o poufności; 2. Przeprowadzenie wizji lokalnej; 3. Ew. pytania i odpowiedzi; 4. Złożenie oferty;
2	Ocena ofert	ok. 30 dni po upływie terminu składania ofert	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ocena warunków; dopuszczających; 2. Uzupełnienie ofert; 3. Ocena kryteriów punktowych; 4. Negocjacje z oferentami; 5. Złożenia poprawionej oferty; 6. Finalna ocena ofert
3	Wybór wykonawcy	ok. 2 tygodni po odbyciu negocjacji	<ol style="list-style-type: none"> 1. Opublikowania informacji dot. wyników postępowania
4	Zawarcie umowy	ok. 1 tygodnia po dokonaniu wyboru	<ol style="list-style-type: none"> 1. Podpisanie umowy z wybranym oferentem.