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Skrécony opis przedmiotu zamowienia
»Hartowanie gtowki szyny — DWD Dabrowa Gérnicza”

w zwigzku z realizacjg projektu pt. ,Niezawodne i trwate w eksploatacji, nowoczesne
szyny kolejowe o dtugoS$ci 120 m, charakteryzujgce sie wysokimi wtasciwosciami
mechanicznymi, duzg odpornoscig na pekanie oraz zmodyfikowang mikrostrukturg
materiatu w wyniku modernizacji procesu chtodzenia po walcowaniu” , (nr projektu:
POIR.01.01.01-00-0438/17) , wspoffinansowanego ze srodkdw Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego i w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny
Rozwéj 2014-2020, poddziatanie 1.1.1 ,Badania przemystowe i prace rozwojowe
realizowane przez przedsiebiorstwa”

(Niniejsza specyfikacja stanowi zatgcznik nr 6 do zapytania ofertowego nr
1/0438/2021 z dnia 19.02.2021

Przed podpisaniem oswiadczenia o zachowaniu poufnosci.
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1. Wstep

ArcelorMittal Poland S.A. (AMP) w ramach projektu ,Niezawodne i trwate w eksploatacji, nowoczesne
szyny kolejowe o dtugosci 120 m, charakteryzujgce sie wysokimi wiasciwos$ciami mechanicznymi,
duzg odpornoscig na pekanie oraz zmodyfikowang mikrostrukturg materiatu w wyniku modernizacji
procesu chfodzenia po walcowaniu”, zainteresowany jest wyborem dostawcy w zakresie
zaprojektowania, dostawy i rozruchu systemu hartowania gtéwki szyny w zakresie:

e Realizacja projektu (harmonogram, dostawy, zasoby),
Produkcja
Dostawa, zgodnie z DDP INCOTERMS 2020
Uruchomienie i szkolenie
Rozruch
Sporzadzenia i przekazania wymaganej dokumentaciji (basic engineering),

Szczegotowy zakres prac oraz dostaw bedacych przedmiotem Zapytania Ofertowego nr 1/0438/2021
przedstawiony jest w dalszej czesci niniejszego opracowania.

ArcelorMittal Poland prowadzi swojg dziatalno$§¢ w rdéznych oddziatach w Polsce, koncentrujgc
produkcje stali w Krakowie oraz w Dgbrowie Goérniczej i innych jednostkach produkcyjnych, ktére sg
odpowiedzialne za produkcje produkiéw stalowniczych z podziatem na przeznaczenie i odpowiednie
gatunki.

W zwigzku z obowigzkiem stosowania przez Spotke zasady konkurencyjnosci, niniejsza specyfikacja
techniczna stanowi uszczegotowienie przedmiotu zamdwienia pozwalajgcego na okreslenie przez
Oferentow wartosci zamoéwienia.

Niniejsza specyfikacja zostata przygotowana z najwyzszg starannoscig wzgledem okreslenia petnego,
jednoznacznego i wyczerpujgcego opisu przedmiotu zamoéwienia tak, aby umozliwi¢ Oferentom
okreslenie wszystkich swoich zobowigzan i ryzyka oraz odpowiedzialng kalkulacje ceny i innych
elementoéw sktadowych oferty.

Wszelkie zakupy, ustugi i dostawa bedgce przedmiotem niniejszego zapytania o okreslenie wartosci
zamowienia musi by¢ wiaczone i wspétpracowac z istniejgcg infrastrukturg i wyposazeniem w Spoétce i
musi spetnia¢ te same standardy technologiczne. W zwigzku z powyzszym konieczno$¢ zachowania
tych samych warunkéw technologicznych oraz konieczno$¢ zachowania unifikacji urzadzen
wynikajgca z rozbudowy istniejgcej infrastruktury zdeterminowata zapisy w niniejszej specyfikaciji.
Zastosowane zapisy znajdujg uzasadnienie w koniecznosci zapewnienia sprawnego przeprowadzenia
przedmiotowego projektu. Wskazania wzgledem oczekiwanych parametréw technicznych, oraz
wskazania dot. okreslonych typéw oraz nazw producenckich majg charakter ogéiny, odnoszacy sie
jedynie do przykladowych wskazan roéwnorzednych produktéw i nie stanowig jedynego
akceptowanego rozwigzania. Na tej podstawie zamawiajgcy dopuszcza rozwigzania rownowazne.

Oczekuje sie, ze oferenci ztozg oferte uwzgledniajgcg wymagania niniejszej Specyfikacji Techniczne;j.
Oferta musi by¢ kompletna pod kazdym wzgledem i musi zawiera¢ wszystkie komponenty /
urzadzenia niezbedne do uzyskania solidnego projektu, dziatania i konserwacji instalacji. Oferent musi
zapoznac sie z niniejszg specyfikacjg i upewnic¢ sie, ze instalacja jest technicznie wykonalna, a takze
przyja¢ petng odpowiedzialno$¢ za gwarantowane dziatanie dostarczonej instalacji i sprzetu w
zakresie wydajnosci, wydajnosci, ptynnej i niezawodnej pracy.
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Oferent zapozna sie z wymaganiami zawartymi w niniejszej dokumentacji i wezmie petng
odpowiedzialno$¢ za gwarantowany poziom funkcjonowania instalacji wykonanej zgodnie z
ustaleniami technicznymi, zakresem i dostarczong przez niego dokumentacjg, w odniesieniu do logiki
poprawnosci wykonanych obliczen oraz funkcjonalnosci zgodnej z dobrymi praktykami inzynierskimi
oraz najnowszg wiedzg techniczna.

Od Oferenta/Wykonawcy wymagane jest zaznajomienie sie i stosowanie Standardéw Inwestora
zwlaszcza odnosnie regulaminu BHP i wykonania (Standardy Inwestora sg dostepne na stronie
internetowe] www.arcelormittal.com/poland w zaktadce ,Strefa wykonawcy”). Ponadto Standardy
Inwestora stanowig zalgcznik do Ksiegi Bezpieczenstwa Spétki i bedg przekazane przez Biuro
Zakupéw Inwestycyjnych Wykonawcy Inwestycji. W kazdym przypadku Wykonawca bedzie
zobowigzany do ich przestrzegania i stosowania na biezgco w czasie trwania wszystkich etapéow
Inwestycji.

W kazdym przypadku Wykonawca bedzie zobowigzany do ich przestrzegania i stosowania na biezgco
w czasie trwania wszystkich etapéw Inwestyciji.

- ST 000 Polityka BHP

- ST 001 Izolacja

- ST 002 Przestrzenie ograniczone

- ST 003 Praca na wysokosci

- ST 004 Bezpieczenstwo kolejowe

- ST 005 Audyty

- ST 006 Pojazdy i prowadzenie pojazdow

- ST 007 Urzadzenia dzwignicowe i operacje podnoszenia

- ST 008 Wykonawcy

- ST 009 Alarmowanie

- ST 010 Wskazniki bezpieczenstwa

- ST 011 Dochodzenie w sprawie incydentu

- ST 012 Prace w strefach gazowo-niebezpiecznych

- ST 014 HIRA (z ang. Hazard Identification and Risk Assessment - Identyfikacja Zagrozen i
Ocena Ryzyka)

- ST 015 Ztote Zasady

- ST 018 Zabezpieczenie tadunkow

- ST 201 Specyfikacja BHP

- ST 301 Telefony komorkowe

UWAGA: W przypadku wystgpienia odmiennych wymagan w normach/standardach dotyczgcych tego
samego zagadnienia, zgodnych z wymienionymi powyzej, powinny by¢ zastosowane normy o
wyzszym poziomie restrykcyjnosci!

2. Dane do celéw projektowych i opracowania oferty technicznej

2.1. Punkty przejecia i parametry mediow

Punkty przejecia oraz parametry medidw sg podane w dokumentach zalgczonych do zapytania
ofertowego. Jesli punkty przejecia nie sg sprecyzowane i nie okreslone na tym etapie to beda
sprecyzowane podczas rozméw przetargowych.

2.2. Opis stanu istniejacego:

Obecnie w Dgbrowie Goérniczej nie ma systemu hartowania gtéwki szyny. Wymogiem tej specyfikacji
jest zainstalowanie zupetnie nowe;j linii w istniejgcej walcowni - podstawowym zatozeniem jest
wykorzystanie ciepta walcowania bez dodatkowego pieca indukcyjnego.

2.3. Zatozenia projektu:

Dostawa systemu hartowania gtowki szyny dopasowanego do istniejgcego uktadu walcowni.
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SCHEMAT WALCOWNI DUZEJ
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1. Piec pokroczny nr 1

3. Zbijacz zgorzeliny

4. Klatka BD

5. Klatka Z1

6. Klatka Z2

7. Pity posrednie

8. Klatka D1/U1-ST

9. Klatka D2/U2
10. Profilomierz TBK
11. Znakownica
12. Pity tnace na goraco
13. Chiodnie pokroczne
14. Prostownica pionowa
15. Blok kontrolno pomiarowy
16. Pity tnace na zimno

17. Wiertarki

18. Prasa

19. Stoly inspekcyjne

20. Stojak szyn 120m

21. Prostownica pozioma

22. Ruszty inspekcyjne 27. Pita
23. Ruszty grupujace 28. Wiertarka
24. Paczkarka 29. Parownica

25. Wigzarka 30. Zaciskarka
26. Rejon regeneracyjny - =

Rys. nr 1: Walcownia duza

2.4. Oczekiwany sposéb dzialania nowej linii:

System hartowania gtowki szyny musi byé w pelni zautomatyzowany z dodatkowym pomiarem
parametréw mediéw. Wszelkie odchylenia w parametrach wejsciowych lub awarie systemu, ktére nie
pozwalajg na rozpoczecie procesu hartowania gtéwki szyny, muszg by¢ jasno przedstawione
operatorowi.

System kontroli jakosci systemu hartowania musi informowaé operatora o wszelkich odchyleniach
procesu, ktére majg negatywny wptyw na jako$¢ / produktywno$c.

3. Zakres techniczny zadania / prac obowigzujgcy dostawce
(oferenta)

Wymagany jest nadzér BHP nad prowadzonymi dzialaniami w lokalizacji przedsiewzigcia ze
strony Dostawcy w petnym wymiarze godzinowym. Wykonawca lub przedstawiciel Wykonawcy
musi byé obecny podczas codziennych narad na etapie realizacji projektu i na kazde zadanie
AMP.

3.1. Zakres prac i dostaw powinien obejmowa¢ nastepujace elementy:
1. Wykonanie analizy stanu obecnego wraz z systemem bezpieczenstwa.

2. Wykonanie projektu i dokumentacji technicznej systemu we wszystkich niezbednych
zakresach (dokumentacja techniczna do przegladu i akceptacji przez zespot ArcelorMittal).
Dokumentacja podstawowa (BE — Basic Engineering) niezbedna do uzyskania pozwolenia na
budowe oraz otrzymania decyzji srodowiskowej wg. polskiego prawa nalezy dostarczy¢ w
ciggu 1,5 miesigca od dnia podpisania umowy.
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Zatwierdzenie dokumentacji technicznej przez ArcelorMittal nie zwalnia Oferenta z

odpowiedzialno$ci za prawidtowe funkcjonowanie systemu.

3. Dokumentacja powykonawcza systemu, instalacji itp. Dostarczona dokumentacja musi
zawiera¢ protokoty (np. Pomiary elektryczne), ustawienia systemu bezpieczenstwa jesli
dotyczg, instrukcje urzadzen zainstalowanych w systemie, schematy elektryczne i sieciowe,
rysunki konstrukcyjne, nowy layout, numery zamowien i producentdw zamontowanych czesci,
instrukcja obstugi, konserwac;ji itp. Dokumentacja powykonawcza musi by¢ w jezyku polskim.

4. Basic engineering, rozruch nowej linii hartowania gtéwki szyny.

Basic engineering - Oferent musi dostarczy¢ dokumentacje techniczng — BE niezbedng do
otrzymania pozwolenia na budowe oraz otrzymania decyzji sSrodowiskowej do 1,5 miesigca od
podpisania umowy. Na przyktad:

a. BE dla catej inwestyciji

b. Obcigzenia wraz z miejscem instalacji

c. Projekt technologiczny

d. Specyfikacje techniczne sprzetu i instalacji, w tym konserwacja

e. Trasy rurociggow i innych sieci od urzgdzen lub zbiornikéw do punktéw TOP — schemat
jednokreskowy

f. Opis technologii, warunkéw pracy, wyposazenia, zainstalowanej mocy, poboru mocy
podczas pracy

g. Podstawowy (jednokreskowy) schemat zasilania gtéwnych urzadzen
6. Wykonanie wszelkich prac z zakresu automatyki — programowanie
Zaprojektowanie uktadow automatyki wraz z rozruchem

8. Dostarczenie wszelkich niezbednych kabli np. zasilajgcych, ethernetowych. AMP wskaze
mozliwe miejsce przytgczenia.

9. Podstawowe i pomocnicze materiaty do wykonania projektu zostang dostarczone przez
oferenta.

10. Dostawa uktadu przygotowania medidéw gtéwnych niezbednych dla hartowania. Dostawa
manipulatora do pobrania szyny z centralnego samotoku. Dostawa wyposazenia
dodatkowego branzy mechanicznej. Dostawa rurociggdéw dystrybucyjnych i technologicznych.
Dodatkowe wygrodzenie. Pierwsze napetnienie uktadu.

11. Dostarczenie cze$ci zapasowych niezbednych na 1 rok.
12. Dostawa kantownika.

13. Oferent musi zapewni¢ szkolenie operatoréw, konserwatordw i inzynieréw automatykéw. Po
okresie gwarancyjnym ArcelorMittal bedzie w petni odpowiadat za serwis nowych urzgdzen.
Dodatkowe szkolenie dla automatykéw przed postojem walcowni.

14. Uruchomienie linii hartowania. Wszelkie prace programistyczne, rozruchowe po stronie
oferenta. Oferent musi zapewni¢ zespét i zasoby w takiej ilosci, aby umozliwi¢ terminowe
uruchomienie systemu HH. Oferent w swojej ofercie technicznej okresli, ile czasu zajmie
rozpoczecie normalnej produkcji szyn kolejowych hartowanych.

15. Oferent lub przedstawiciel oferenta bedzie obecny na kazdej naradzie technicznej podczas
realizacji projektu lub na wezwanie AMP.

3.2. PLAN ODBIOROW i TESTOW:

1. Zatwierdzenie dokumentacji przez Uzytkownika do 4 tygodni po otrzymaniu dokumentacji od
oferenta.

2. Dostarczenie wszystkich urzgdzeh i materiatbw wg zaméwienia (min 14 dni przed
planowanym rozpoczeciem prac).
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3. Sprawdzenie zainstalowanego wyposazenia oraz jako$ci wykonanych prac:
a. Sprawdzenie ilosci zabudowanego wyposazenia okreslonego w ,Specyfikaciji
technicznej” oraz zaakceptowanej oferty technicznej.
b. Sprawdzenie jakosci wykonania wszystkich prac okreslonych w ,Specyfikacji
technicznej” oraz zaakceptowanej oferty techniczne;j.
c. Podpisanie protokotu potwierdzajgcego zakres oraz jako$¢ wykonanych prac przez firme
instalacyjna.

4. Testy ,zimne” /bez materiatu/:
a. Sprawdzenie funkcjonalnosci wszystkich zainstalowanych urzgdzen.
b. Sprawdzenie poprawnosci dziatania systemu bezpieczenstwa - regulacje i kontrola
wszystkich zabezpieczen zakoriczone protokotami.
c. Proéby funkcjonalne i napieciowe uktadéw elektrycznych.
d. Proby cidnieniowe i szczelnosci uktadéw hydraulicznych i wentylacji (jesli dotyczg
projektu).

Uwaga: Pomysine zakonczenie testow zimnych bedzie podstawg do podpisania protokotu tzw.
,commissioning” i rozpoczecia testdw gorgcych.

5. Testy ,gorace” / z materiatem/:
a. Testy gorgce zostang przeprowadzone przez ArcelorMittal pod nadzorem Oferenta.

b. Pomysine zakonczenie gorgcych testéw, dostarczenie catej wymaganej dokumentacji
projektowej w jezyku polskim oraz przeprowadzenie wymaganych szkolen bedzie podstawg
do podpisania protokotu Final Acceptance Protocol.

c. Czas na usunigcie znaczgcej awarii - maksymalnie 2 godziny.

d. Czas na usuniecie nieistotnej awarii - max 4 godziny.

6. Rysunkii dokumenty

1.  Wykaz materiatowy wszystkich zastosowanych elementow i czesci
2. Lista niezbednych czesci zamiennych
3 Wytyczne co do przeprowadzania przegladéw okresowych oraz prewencyjnych
dziatan stuzb UR. DTR — dokumentacja w jezyku polskim.
4, Petna dokumentacja powykonawcza, w tym m.in.:
. Schematy elektryczne
Schemat sieci
Trasy kablowe
Rysunki wykonawcze czesci zrobionych pod projekt
Protokot z analizy bezpieczenstwa
Deklaracja zgodnosci CE dla nowej linii hartowania

Dokumentacja dostarczona w ilosciach: 3 x egzemplarz papierowy, 3 x wersje
elektroniczne, edytowalne. Wymagane jest dostarczenie kodéw zrédiowych i kopii
awaryjnych /backup/ wszelkiego oprogramowania wykonanego na potrzeby tego
projektu. Dotyczy to oprogramowania sterownikéw, napedéw i uktadéw wizualizacji, a
takze innych programowalnych urzadzen o ile zostaly wykorzystane.

7. Oprogramowanie

Oprogramowanie niezabezpieczone przed odczytem i edycja.

4. Czas ukonczenia prac

1. Wykonanie robot okreslonych w niniejszej specyfikacji technicznej nastgpi w kwietniu 2023 roku.
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2. Do oferty zostanie dotgczony wstepny harmonogram, zawierajgcy konkretne ramy czasowe, w
ktorych Oferent przekaze Inwestorowi / wykona zatozenia techniczne do dyskusji, rysunki, schematy,
elementy systemu, oprogramowanie, montaz, integracje, testy, uruchomienie itp.

Zatozenia do harmonogramu montazu:
a. Instalacja: kwiecien 2023 r

3. Harmonogram zostanie przygotowany po wzajemnym uzgodnieniu przed zawarciem umowy.
Harmonogram bedzie gwarantowany przez oferenta i bedzie stanowié¢ czes¢ postanowien handlowych
wskazanych w Ofercie Handlowej.

5. Gwarancja: dostawy, jakosci wykonania i dziatania

1. Oferent zagwarantuje wysokg jakos$¢é pracy i wszystkich poszczegdinych oraz zbiorowych
elementow systemu. Oferent zagwarantuje rowniez wysoka jakos¢ uktadéw / instalacji wykonanych
wedtug jego specyfikacji / projektu.

2. Wymagany okres gwarancji, liczony od podpisania Final Acceptance Protocol: 20 miesiecy.

3. Wymagany czas reakcji na zgtoszenie btedu (kontakt techniczny lub potaczenie VPN) do max. 24h;
w zakresie 24/7

4. Usuniecie awarii w przypadku zdarzenia z winy Wykonawcy w czasie testéw gorgcych: zgodnie z
punktem 3.2.5.

5. Wymagana dostepnosc¢ serwisu w j. polskim oraz mozliwos¢ zgtoszenie usterki drogg mailowa.

6. Wykonawca musi dotgczyé do oferty technicznej matryce odpowiedzialnosci dla UR na okres
gwarancji.

7. Wykonawca musi dotgczy¢ do oferty technicznej procedure zgtaszania awarii wymagajgcych
interwencji serwisu.

8. Gwarancja dziatania bedzie obejmowac¢ wszystkie elementy systemu, w tym uklady do transmisji
danych, urzadzenia dedykowane, dostarczony sprzet IT, oprogramowanie, instalacje elektryczne.
Kara za niedopemlienie warunkéw gwarancji bedzie ustalona w sekcji handlowej podczas
negocjacji.

9. Caly dostarczony system/urzgdzenie zgodny z zakresem oferty bedzie wolny od defektow
bedacych rezultatem nieprzestrzegania norm, dobrych praktyk inzynierskich czy tez zaniedban
w trakcie jego wykonania. Oferent jest odpowiedzialny za przeprowadzenie naprawy l/lub wymiany
wadliwych elementow bezptatnie.

6. Jakos¢, wykonanie, testy i kontrola

1. Dobrane i specyfikowane materialy i urzadzenia majg by¢ wysokiej jakosci, odpowiednio
przeznaczone do swojego celu i zgodne z praktykami i standardami zawartymi w wymaganiach do
specyfikacji. Wszystkie specyfikowane komponenty uzyte w pdzniejszym etapie wykonawstwa
podlegajg pozniejszej inspekcji (sprawdzeniu) z wyjgtkiem odstgpienia na mocy pisemnego
oswiadczenia ztozonego przez nabywce.

2. Nabywca rezerwuje sobie prawo do przeprowadzenia ponownej inspekcji dostarczonych danych
i dokumentéw przez siebie lub osoby autoryzowane, a w przypadku wystgpienia roszczeh
dotyczacych opracowan, dokumentéw lub pracy - moze wymaga¢ od wykonawcy wykonania zmian
lub poprawienia wykonanej pracy zgodnie z przedstawionymi uwagami.

7. Bezpieczenstwo prac i instalacji wykonanych na podstawie
przedmiotu oferty

Catos¢ dostarczonych danych (w rozumieniu opracowan, rysunkow i specyfikacji, wykazow
i technologii wykonania) podlega analizie ryzyka instalacji. Analiza bedzie udostepniona pracownikom
zleceniodawcy lub osobom upowaznionym przez zleceniodawce w celu bezpiecznego wykonania prac
przewidzianych w dokumentacji wykonawczej, dostepu do sprzetu w przypadku prowadzonych
konserwacji lub podczas pracy. Oferta powinna zawiera¢ wszystkie elementy bezpieczenstwa zwykle
uzywane w takich przypadkach. Oferta swoim przedmiotem zaméwienia powinna obejmowac réwniez
studium HAZOP.
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8. Cena

Cena powinna by¢ podana dla catosci prac tak dokfadnie jak to jest mozliwe. Wszystkie elementy
powinny byé pokazane z rozbiciem w grupach i powinny zostaé opisane szczegétowo, z krotkg ich
identyfikacjg. Czes¢ cenowa oferty powinna zostaé doktadnie wykonana na podstawie instrukcji
przekazanych oferentowi w zapytaniu ofertowym lub zgodnie z wytycznymi z Biura Zakupow.

9. Osoby kontaktowe

Project Manager:

1. Zbigniew Gryt +48 668 860 133 Zbigniew.Gryt@arcelormittal.com

Detailed technical consultation will be provided by:

2. Jarostaw Machura +48 728 981 617 Jaroslaw.Machura@arcelormittal.com
3. Tomasz Dzierzawczyk +48 608 029 006 Tomasz.Dzierzawczyk@arcelormittal.com
4. Piotr Nabielski +48 608 695 474 Piotr.Nabielski@arcelormittal.com
5. Sylwester Zak +48 32 7768775 Sylwester.Zak@arcelormittal.com
6. Andrzej Bedkowski +48 666 854 886 Andrzej.Bedkowski@arcelormittal.com
Approved by Position Date Signature
Zbigniew Gryt Project Manager
Jarostaw Machura Technical Project Leader
Tomasz Dzierzawczyk HSM Manager
Piotr Nabielski HSM Manager
Sylwester Zak Support Manager
Andrzej Bedkowski Automation Support Manager
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